PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAU

ESTADD DE MINAS GERAIS

PREFEITURA: [Prefeitura Municipal de Piau - Minas Gerais CNPJ: 18.338.236.0001/06
OBRA: Empreendimento de Casas Populares no municipio de Piau - MG
RESPONSAVE |, . )
L TECNICO: Luiz Fernando do Santos Resende CREA MG: 203.460/D
PRAZO DE
- 8 MESES
EXECUCAOQ:
PLANILHA ORCAMENTARIA: SETOP SETOR LESTE DATA BASE abril 2024 | BDI 26,43%
PLANILHA ORCAMENTARIO DE CUSTOS PARA 20 UNIDADES HABITACIONAIS
VALOR
- = QUANTID | QUANTIDADE VALOR < VALOR TOAL COM
ITEM FONTE CODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. ADE 20 CASAS UNITARIO UNITADR||3(|) COM BDI
20,00
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 350.297,50
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.1 SINAPI 2706 COMPLEMENTARES H 1408,00 1408,00 R$ 95,18 | R$ 120,34 | R$ 169.433,44
1.2 SINAPI 4083 ENCARREGADO ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1408,00 1408,00 R$ 40,59 | R$ 51,32| R$ 72.255,76
1.3 SINAPI 88326 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2880,00 2880,00 R$ 25,71 | R$ 32,51| R$ 93.614,98
. MOBILIZAC/:\O E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE
14 SETOP CO0-28390 SONDAGEM A PERCUSSAO SPT (CUSTO FIXO) und 1,00 1,00 R$ 888,97 | R$ 1.123,93| R$ 1.123,93
1.5 SETOP C0-28388 [SONDAGEM A PERCUSSAO SPT DIAMETRO 2.1/2" M 40,00 40,00 R$ 72,50 | R$ 91,66 R$ 3.666,48
AREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE
CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, 5
1.6 SETOP ED-50125 INCLUSIVE BANCADA E INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE m 12,00 12,00 R$ 122,60 | R$ 155,00 R$ 1.860,04
VEDACOES LATERAIS
BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO
1.7 SETOP ED-50135 |RESINADO, INCLUSIVE INSTALA(;(DES SANITARIAS E m?2 12,00 12,00 R$ 549,90 | R$ 695,24 R$ 8.342,88
MOBILIARIO - PADRAO DER-MG
2 FUNDAGAO , ALVENARIA E VEDAGCOES R$ 529.880,97
LOCAQAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),
2.1 SETOP ED-17989 INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA m 23,31 466,10 R$ 40,68 | R$ 51,43 R$ 23.972,36
PARA MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO
2.2 SINAPI 98082 |Escavacgédo manual de valas em solo, com alturade 0 a 1,50 m M3 14,84 296,76 R$ 51,60 | R$ 65,24| R$ 19.360,02
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
23 SETOP ED-8485 |BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, BRITAN° (1 E M3 9,40 188,00 R$ 509,58 | R$ 644,26 [ R$ 121.121,43
2), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAOQ)
2.4 SINAPI 92800 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (5.0) KG 109,90 2198,00 R$ 8,89 | R$ 11,24 R$ 24.704,74
25 SINAPI 92801 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6.3) KG 110,30 2206,00 R$ 9,00 | R$ 11,38 R$ 25.101,45
2.6 SINAPI 92802 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (8.0) KG 170,80 3416,00 R$ 8,95 | R$ 11,32 R$ 38.653,75
2.7 SINAPI 92803 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (10.0) KG 96,10 1922,00 R$ 8,24 | R$ 10,42 | R$ 20.023,10




25

SETOP

ED-8471

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

11,51

230,27

R$

41,99

R$

53,09

R$

12.224,41

2.6

SETOP

ED-48232

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO,
ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO

M2

128,52

2570,40

R$

63,83

R$

80,70

R$

207.432,28

2.7

SETOP

ED-9903

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL
PARA VAOS ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN
LOCO. INCLUSIVE ARMACAO

M3

0,40

8,05

R$

2.584,39

R$

3.267,45

R$

26.286,63

2.8

SETOP

ED-50252

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E
=4 CM, SC =100 KG/M2, L = 3,00 M

M2

3,10

62,00

R$

140,34

R$

177,43

R$

11.000,79

INSTALACAO ELETRICA

R$

132.607,82

3.1

SETOP

ED-15733

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE
10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1)
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA

UND

7,00

140,00

R$

24,62

R$

31,13

R$

4.357,80

3.2

SETOP

ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAQ, SUPORTE, MODULO E PLACA

UND

20,00

400,00

R$

25,32

R$

32,01

R$

12.804,85

3.3

SETOP

ED-20579

ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B1, PADRAO CEMIG,
CARGA INSTALADA DE ATE 10KW, BIFASICO, COM SAIDA
SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

UND

1,00

20,00

R$

2.850,76

R$

3.604,22

R$

72.084,42

3.4

SETOP

ED-48956

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 70°C, 450/750V.

160,00

3200,00

R$

5,75

R$

7,27

R$

23.263,15

35

SETOP

ED-48966

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 10 MM2, 70°C, 450/750V

15,00

300,00

R$

13,41

R$

16,95

R$

5.086,29

3.6

SETOP

ED-13356

LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO
COMPLETA, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED,
POTENCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE BASE E LAMPADA

UND

7,00

140,00

R$

54,59

R$

69,02

R$

9.662,55

3.7

SETOP

ED-49505

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATE
8 DIVISOES MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 160 X 240 X
89 MM

UND

1,00

20,00

R$

111,48

R$

140,94

R$

2.818,89

3.8

SETOP

ED-49228

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A

UND

2,00

40,00

R$

23,51

R$

29,72

R$

1.188,95

3.9

SETOP

ED-49230

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A

UND

1,00

20,00

R$

23,51

R$

29,72

R$

594,47

3.10

SETOP

ED-49235

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 35A

UND

1,00

20,00

R$

29,52

R$

37,32

R$

746,44

INSTALACAO HIDRAULICA

R$

128.080,86

4.1

SETOP

ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC
RIGIDO SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA
COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE
AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

UND

5,00

100,00

R$

125,35

R$

158,48

R$

15.848,02

4.2

SETOP

ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO,
PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO
COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE
ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UND

1,00

20,00

R$

286,20

R$

361,84

R$

7.236,86




4.3

SETOP

ED-50007

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150
X50 MM

UND

2,00

40,00

R$

73,66

R$

93,13

R$

3.725,14

4.4

SETOP

ED-49939

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UND

1,00

20,00

R$

120,90

R$

152,85

R$

3.057,08

4.5

SETOP

ED-50297

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA,
COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO/VEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO,
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO

UND

1,00

20,00

R$

515,28

R$

651,47

R$

13.029,39

4.6

SETOP

ED-48156

ASSENTO BRANCO PARA VASO

UND

1,00

20,00

R$

53,60

R$

67,77

R$

1.355,33

4.7

SETOP

ED-50283

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO
MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

UND

1,00

20,00

R$

380,18

R$

480,66

R$

9.613,25

4.8

SETOP

ED-21657

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE
ALVENARIA, RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, FURO
EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E
ENGATE FLEXIVEL

UND

1,00

20,00

R$

339,69

R$

429,47

R$

8.589,41

4.9

SETOP

ED-50277

CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AlSI 304, APLICACAO
PARA PIA (465X330X115MM), NUMERO 1, ASSENTAMENTO EM
BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1,00

20,00

R$

460,43

R$

582,12

R$

11.642,45

4.10

SETOP

ED-50293

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 LITROS,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE
ESCOAMENTO DE PLASTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFAO
DE PLASTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND

1,00

20,00

R$

143,38

R$

181,28

R$

3.625,51

411

SETOP

ED-49935

CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L,
INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO
DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE
ENTRADA/SAIDA DE AGUA

UND

20,00

R$

630,57

R$

797,23

R$

15.944,62

4.12

SINAPI

39354

KIT CHUVEIRO, INSTAL PEX, QUADRO METALICO, C/2
TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA P/ CHUVEIRO E
INFERIOR COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2", CONJUNTO
COMPLETO.

UND

20,00

R$

351,63

R$

444,57

R$

8.891,33

4.13

SETOP

ED-50330

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE
VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
APLICAGCAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL
METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

1,00

20,00

R$

130,66

R$

165,19

R$

3.303,87

4.14

SETOP

ED-22902

TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO
CROMADO, COM AREJADOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

2,00

40,00

R$

75,07

R$

94,91

R$

3.796,45

4.15

SETOP

ED-48164

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4"
(31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO
70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO

und

1,00

20,00

R$

180,86

R$

228,66

R$

4.573,23




4.16

SETOP

ED-48181

PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO

und

1,00

20,00

R$

56,78

R$

71,79

R$

1.435,74

4.17

SETOP

ED-48187

SABONETEIRA METALICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE
SOBREPOR

und

1,00

20,00

R$

55,19

R$

69,78

R$

1.395,54

4.18

SETOP

ED-48176

CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAGAO

und

1,00

20,00

R$

39,38

R$

49,79

R$

995,76

4.19

SETOP

ED-15205

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA, EMBUTIDO EM
ALVENARIA, EM ACO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDROMETRO

UND

1,00

20,00

R$

396,34

R$

501,09

R$

10.021,87

ESQUADRIAS

R$

198.413,59

51

SINAPI

36896

JANELA EM ALUMINIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E
VIDRO LISO 4MM E INSTALAGCAO

m2

6,56

131,20

R$

363,51

R$

459,59

R$

60.297,73

5.2

SINAPI

3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA CROMADO,EM
ACO INOX,(MAQUINA, TESTA E CONTRA TESTA) E EM ZAMC (
MACANETA, LINGUETA E TRINCOS), COM ACABAMENTO
CROMADO MAQUINA DE 40 MM INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO.

CJ

60,00

R$

58,82

R$

74,37

R$

4.461,97

5.3

SINAPI

3090

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA CROMADO,EM
ACO INOX,(MAQUINA, TESTA E CONTRA TESTA) E EM ZAMC (
MAGCANETA, LINGUETA E TRINCOS), COM ACABAMENTO
CROMADO MAQUINA DE 40 MM INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO.

cJ

40,00

R$

65,90

R$

83,32

R$

3.332,70

5.2

SETOP

ED-50975

PORTA METALICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSAO
(90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE
ESTRUTURA, DOBRADICA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA
E PINTURA

m2

3,78

75,60

R$

611,73

R$

773,41

R$

58.469,90

53

SETOP

ED-49600

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM
FERRO LATONADO

UND

3,00

60,00

R$

947,18

R$

1.197,52

R$

71.851,29

TELHADO

R$

303.113,64

6.1

SETOP

ED-48408

ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO
EM MADEIRA PARAJU

m2

79,83

1596,66

R$

90,93

R$

114,96

R$

183.556,77

6.2

SETOP

ED-48423

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA,
ESP. 5MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E
LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

M2

79,83

1596,66

R$

44,09

R$

55,74

R$

89.002,73

6.3

SETOP

ED-50663

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

18,00

360,00

R$

67,13

R$

84,87

R$

30.554,13

REVESTIMENTOS

R$

211.335,04

7.1

SINAPI

87904

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE
CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

M2

147,84

2956,80

R$

7,48

R$

9,46

R$

27.962,39

7.2

SETOP

ED-50759

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO
MECANICO

M2

147,84

2956,80

R$

28,42

R$

35,93

R$

106.242,14

7.3

SETOP

ED-50736

REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM,
APLICACAO MANUAL (SARRAFAEADO)

M2

145,60

2912,00

R$

20,95

R$

26,49

R$

77.130,51

PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS

R$

185.495,08

8.1

SETOP

ED-50568

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM

M2

49,87

997,45

R$

39,69

R$

50,18

R$

50.052,38




8.2

SETOP

ED-50723

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO
COMERCIAL, DIMENSAO DA PEGA (10X20CM), PEI IV,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

49,87

997,45

R$

56,07

R$

70,89

R$

70.708,92

8.3

SINAPI

87273

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI Il
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO - MEIA ALTURA DE AREAS
MOLHADAS

M2

19,40

388,00

R$

61,31

R$

77,51

R$

30.075,57

8.4

SETOP

ED-51144

PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO
PREFEITURA

M2

12,60

252,00

R$

69,49

R$

87,86

R$

22.139,80

8.5

SETOP

ED-51001

SOLEIRA DE ARDOSIAE =2 CM

M2

2,40

48,00

R$

206,28

R$

260,80

R$

12.518,41

PINTURA

R$

119.247,08

9.1

SETOP

ED-50514

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
(LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

M2

263,54

5270,80

R$

6,38

R$

8,07

R$

42.515,57

9.2

SINAPI

104641

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA
(PVA)

M2

145,60

2912,00

R$

8,27

R$

10,46

R$

30.447,22

9.3

SETOP

ED-50451

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA
(PVA)

M2

117,94

2358,80

R$

15,52

R$

19,62

R$

46.284,29

10

FORRO

R$

75.735,69

10.1

SETOP

ED-28728

FORRO EM REGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR
BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO E PENDURAIS
METALICOS E ACESSORIOS DE FIXAGAO, EXCLUSIVE
RODAFORRO OU MOLDURA

M2

46,61

932,20

R$

64,26

R$

81,24

R$

75.735,69

11

LIMPEZA

R$

7.990,79

11.1

SETOP

ED-50266

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

UND

46,61

932,20

R$

6,78

R$

8,57

R$

7.990,79

R$

2.242.198,06
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