
PREFEITURA: 18.338.236.0001/06

OBRA:

RESPONSÁVE

L TÉCNICO:
203.460/D

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SETOP ED-21769 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1408,00
 visitas técnicas do Resposnsável 

técnico durante a obra (8Hx22Dx8M) 

1.2 SETOP ED-21776 ENCARREGADO ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1408,00
 Acompanhamento da obra por 

encarrego de obras(8Hx22Dx8M) 

1.3 SETOP ED-21780 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2880,00
 Vigilante, devido a localização 

(12Hx30Dx8M) 

1.4 SETOP CO-28390
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT 

(CUSTO FIXO)
und 1,00

 Confirmação dos parâmetros de calculo 

e solo 

1.5 SETOP CO-28388 SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT DIÂMETRO 2.1/2" M 40,00
 Confirmação dos parâmetros de calculo 

e solo 

1.6 SETOP ED-50125

ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM 

EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE 

VEDAÇÕES LATERAIS

m² 12,00  Instalações de Canteiro de Obras  

1.7 SETOP ED-50135
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE  INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
m² 12,00  Instalações de Canteiro de Obras  
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2 FUNDAÇÃO , ALVENARIA E VEDAÇÕES

2.1 SETOP ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 

REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA 

MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

m 23,31  Conforme projeto  

2.2 SETOP RO-40211 Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m M3 14,84  Conforme projeto  

2.3 SETOP ED-8486
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 

20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) 
M3 9,40  Conforme projeto  

2.4 SINAPI 92800 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (5.0) KG 109,90  Conforme projeto  

2.5 SINAPI 92801 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6.3) KG 110,30  Conforme projeto  

2.6 SINAPI 92802 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (8.0) KG 170,80  Conforme projeto  

2.7 SINAPI 92803 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (10.0) KG 96,10  Conforme projeto  

2.5 SETOP ED-8471
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO 
M2 11,51  Conforme projeto  

2.6 SETOP ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 128,52  Conforme projeto  

2.7 SETOP ED-9906

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ATE 150CM, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN 

LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,40  Conforme projeto  

2.8 SETOP ED-50252
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 

3,00 M
M2 3,10  Conforme projeto  

3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

3.1 SETOP ED-15733

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), 

COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 

MÓDULO E PLACA

UND 7,00  Conforme projeto  

3.2 SETOP ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 

(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UND 20,00  Conforme projeto  

3.3 SETOP ED-20579

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, 

BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UND 1,00  Conforme projeto  

Página 2 de 8



PREFEITURA: 18.338.236.0001/06

OBRA:

RESPONSÁVE

L TÉCNICO:
203.460/D

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

MEMORIAL DE CALCULO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: SETOP SETOR LESTE DATA BASE ABRIL 2024

Prefeitura Municipal de Piau - Minas Gerais CNPJ:

Empreendimento de Casas Populares no município de Piau - MG

Luiz Fernando do Santos Resende CREA MG:

8 MESES

3.4 SETOP ED-20580
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V
M 160,00  Conforme projeto  

3.5 SETOP ED-48966
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V
M 15,00  Conforme projeto  

3.6 SETOP ED-13356

LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, 

PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UND 7,00  Conforme projeto  

3.7 SETOP ED-49505
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
UND 1,00  Conforme projeto  

3.8 SETOP ED-49228 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UND 2,00  Conforme projeto  

3.9 SETOP ED-49230 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UND 1,00  Conforme projeto  

3.10 SETOP ED-49235 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A UND 1,00  Conforme projeto  
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4 INSTALAÇÃO HIDRAULICA

4.1 SETOP ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), 

EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, 

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UND 5,00  Conforme projeto  

4.2 SETOP ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM 

(4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, 

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO 

COM ARGAMASSA

UND 1,00  Conforme projeto  

4.3 SETOP ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UND 2,00  Conforme projeto  

4.4 ED-49939

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UND 1,00  Conforme projeto  

4.5 SETOP ED-50297

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

UND 1,00  Conforme projeto  

4.6 ED-48156 ASSENTO BRANCO PARA VASO UND 1,00  Conforme projeto  

4.7 SETOP ED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE 

METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UND 1,00  Conforme projeto  

4.8 SETOP ED-21657

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA 

EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM 

BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UND 1,00  Conforme projeto  

4.9 SETOP ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), 

NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 

COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 1,00  Conforme projeto  
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4.10 SETOP ED-50293

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) 

TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 1,00  Conforme projeto  

4.11 SETOP ED-49935

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE 

BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 

ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

UND 1,00  Conforme projeto  

4.12 SINAPI 39354
KIT CHUVEIRO, INSTAL PEX, QUADRO METALICO, C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA 

P/ CHUVEIRO E INFERIOR COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2'', CONJUNTO COMPLETO.
UND 1,00  Conforme projeto  

4.13 SETOP ED-50330

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, 

COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00  Conforme projeto  

4.14 SETOP ED-22902
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE/ JARDIM , SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, 

ACABAMENTO POPULAR, USO GERAL, 1/2'' OU 3/4''.
UND 2,00  Conforme projeto  

4.15 SETOP ED-50326
TORNEIRA  METALICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA ACABAMENTO CROMADO, COM 

AREJADOR, APLICAÇÃO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
und 1,00  Conforme projeto  

4.16 SETOP ED-48181 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO und 1,00  Conforme projeto  

4.17 SETOP ED-48187 SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR und 1,00  Conforme projeto  

4.18 SETOP ED-48176 CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO und 1,00  Conforme projeto  

4.19 SETOP ED-15205
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO 

DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO
UND 1,00  Conforme projeto  

5 ESQUADRIAS

5.1 SINAPI 36896
JANELA EM ALUMÍNIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO
m2 6,56  Conforme projeto  

5.2 SINAPI 3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA CROMADO,EM AÇO INOX,(MAQUINA, TESTA E 

CONTRA TESTA) E EM ZAMC ( MAÇANETA, LINGUETA E TRINCOS), COM ACABAMENTO 

CROMADO  MAQUINA DE 40 MM INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO.

CJ 3,00  Conforme projeto  

5.3 SINAPI 3090

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA CROMADO,EM AÇO INOX,(MAQUINA, TESTA E 

CONTRA TESTA) E EM ZAMC ( MAÇANETA, LINGUETA E TRINCOS), COM ACABAMENTO 

CROMADO  MAQUINA DE 40 MM INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO.

CJ 2,00  Conforme projeto  
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5.4 SETOP ED-50975
PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) 

FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA
m2 3,78  Conforme projeto  

5.5 SETOP ED-49600
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM 

FERRAGENS EM FERRO LATONADO
UND 3,00  Conforme projeto  

6 TELHADO

6.1 SETOP ED-48407 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU m2 79,83  Conforme projeto  

6.2 SETOP ED-48423

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 5MM, COM 

RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E 

ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M2 79,83  Conforme projeto  

6.3 SETOP ED-50663
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, 

INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
M 18,00  Conforme projeto  
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7 REVESTIMENTOS

7.1 SETOP ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
M2 147,84  Conforme projeto  

7.2 SETOP ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 147,84  Conforme projeto  

7.3 SETOP ED-50736 REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) M2 145,60  Conforme projeto  

8 PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS

8.1 SETOP ED-50568 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM M2 49,87  Conforme projeto  

8.2 SETOP ED-50723

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 

INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 49,87  Conforme projeto  

8.3 SETOP ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - MEIA 

ALTURA DE AREAS MOLHADAS

M2 19,40  Conforme projeto  

8.4 SETOP ED-51144 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA M2 12,60  Conforme projeto  

8.5 SETOP ED-51001 SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM M2 2,40  Conforme projeto  
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9 PINTURA

9.1 SETOP ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE 

UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 263,54  Conforme projeto  

9.2 SETOP ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 145,60  Conforme projeto  

9.3 SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 117,94  Conforme projeto  

10 FORRO

10.1 SETOP ED-28728

FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO 

OU MOLDURA

M2 46,61  Conforme projeto  

11 LIMPEZA

11.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 46,61  Conforme projeto  

 Observações: 

Piau - MG, 08 de julho de 2024.

____________________________________________________________________________

Luiz Fernando do Santos Resende 203460/D

Página 8 de 8


		2024-07-19T12:01:05-0300
	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE:07734730680




